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Zmluva o dielo ¢.02/S1G/2017
(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zakonnik)

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny orgéan:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Telefon/fax:

Email:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’
Nazov:

adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

(d’alej iba ,,zhotovitel*)

Clanok .
Zmluvné strany

Obec Vi¢any

Obecny Urad Vi¢any 944, 925 84 Vicany
Ing. Gyula Ivan, starosta

00306312

2021024082

VUB as.

19928132/0200

031/7794 201/247
obecvlcany@stonline.sk

SIGNUM Slovakia, s.r.o.

Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajska Streda
Ing. Peter Teleky, konatel’

44282 516

2022653226

Tatra Banka a.s., pobocka Dunajské Streda
SK84 1100 0000 0029 4804 0161

+421 911 742 473

info@signumslovakia.sk
Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 22324/T

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania v zmysle § 56

zakona 343/2015 Z. z.

o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych

zékonov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného

obstaravania.
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3.2
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34

3.5

4.1

Clanok II1I.

Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Rekon§trukcia strechy nad
jedaliiou ZS s MS vo Vi€anoch® v rozsahu kzmluve prilozeného odsuhlasen¢ho
poloZkovitého rozpoctu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy a d'al§imi podkladmi podl'a zmluvy, povazuje ich za spravne a tplné. Zhotovitel'ovi
si zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony
potrebné k zhotoveniu diela st predmetom innosti zhotovitel'a, Zhotovitel' prehlasuje, Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’ a takto
zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo v§etkym prislusSnym
technickym norméam a predpisom, ktor¢ su platne v Case vykonévania diela.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze po ukonceni diela zrealizované a ukonéené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnuta v Clanku V. aspdsobom podla Clanku VI
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podla Clanku III. tejto zmluvy
nasledovne:

4.1.1 Zalatie realizacie diela: do 2 dni od odovzdania staveniska,
4.1.2 Ukon&enie realizacie diela: do 1 mesiaca odo diia odovzdania staveniska.

4.2

43

4.4

5.1

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Dodr¥anie terminu plnenia zo strany zhotovitela je z4vislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v Clanku VIL ods. 7.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit objednavatel'a o vzniku alebo zisteni
akejkol'vek prekazky, ktora brani alebo st'azuje zhotovenie diela.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
sékona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena
poloZkovitym rozpottom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Cena v € je uvedena v Cleneni:

Nazov cena bez DPH cena s DPH
DPH
_Rekonstrukcia strechy nad jedaliiou ZS's 4 732,00 EUR 946,40 5 678.40 EUR

EUR

MS vo VIganoch*

r »
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Celkova cena slovom: péttisicSest’stosedemdesiatosem EUR Styridsat’ centov s DPH.

Uvedena cena je stanovend ako pevna. Na uzatvorenie dodatku, ktoré by zvySovali cenu
dicla sa vztahuje zdkona o VO ¢&. 343/2015 Z.z.

V pripade, Ze sa v priebehu realizicie diela zisti, Ze je potrebné vykonat’ prace a dodavky
v mendom rozsahu oproti polozkovitému rozpoc¢tu, cena diela sa zniZz o sumu
zodpovedajucu nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny mdZe dojst’ v pripade zmeny sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie si
pripustné.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade datiovych  dokladov — faktir
vystavenych zhotovitefom a doru¢enych objednéavatel'ovi nasledovnym spoésobom:

- fakturacia sa uskutoéni raz po ukonceni diela na zéklade odsuhlaseného stpisu vykonanych
prac — zistovacieho protokolu.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zéastupcom
objednavatel’a (stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktiry budt obsahovat’ nalezitosti podla § 15 zak. €. 289/1995 Z. z. o DPH
a to:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné €islo
platitel'a, ktory uskuto¢iiuje zdaniteI'né plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, datiové identifikacné ¢islo
platitel'a, v prospech ktorého sa zdanitel'né plnenie uskutociiuje,

c) poradové ¢islo datiového dokladu,

d) nézov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdaniteI'ného plnenia,

¢) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podl'a rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznadenie diela,

J) ¢islo zmluvy o dielo,

k) oznalenie pefiazného ustavu a Uétu, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit’,

D geiilaté(a platitel'a (zhotovitel'a diela) a podpis osoby oprdvnenej k podpisu dafiového

okladu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych préc,
alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objedndvatel oprdvneny vratit' ju
zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
aprepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota
splatnosti zagne plyntt’ doru¢enim opravenej faktiry objednévatelovi.

EG?Ota.Splatnosti faktary s nalezitost'ami podla bodu 6.3 a 6.4 tejto zmluvy o dielo je 30
N od jej dorugenia na adresu objednavatela.
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Clanok VII.

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1  Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko jednotlivych ¢asti diela
najneskor do 5 dni po nadobudnuti pravoplatnosti ZoD. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel
vykondva stavebno-montazne prace suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdani staveniska budu uvedené vsetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitel'ovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy.

7.1.3 Na stavenisko moZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitela,
pripadne nimi poverené osoby.

7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uzavri pisomnu dohodu, predmetom ktorej bude opravnenie
zhotovitel'a doCasne vyuZivat® objedndvatelom uréent plochu na skladku stavebnych
materialov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitela apod. Za
pisomnu dohodu sa povaZuje aj zapis v stavebnom denniku opatreny podpisom zmluvnych
stran. S

7.2 Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1 Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade s vecnym
a ¢asovym harmonogramom realizacie, ktory predlozi zhotovitel’ do 7 dni od odovzdania
staveniska a ktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a pre neho zavézny.

7.2.2 Stroje, zariadenia, kon3trukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje ndklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

7.2.3 Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskdér k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vsetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov. Ak sa pri kolaudacii
stavby zisti potreba predlozit’ prislu§nym uradom doklady, ktoré neodovzdal zhotovitel
objednavatel'ovi pri odovzdani stavby a vzt'ahuju sa na dielo alebo jeho stdasti, realizované
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny aj po odovzdani diela dodato¢ne vyziadané doklady
objednavatel'ovi na jeho vyzvu predloZit’ a byt’ tak sudinny pri kolaudéacii stavby.

7.2.4 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, ato odo diia odovzdania staveniska aZ do
odovzdania diela, pripadne aZ do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho
konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel’ zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujiice
pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika
a vyjadrovat’ sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni
odo diia zapisu, v opaénom pripade bude postoj zhotovitel'a pokladany objedndvatelom za
sthlas so zépisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného
dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zéastupca zhotovitel'a projektu—autorsky dozor. Dennik sa
sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo zhotovitel’a,
- nazov objedndvatel’a a jeho sidlo,

- identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

- zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
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- prehl’ad skuSok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisaC do knihy s o¢islovanymi listami na  dva oddeliteIné
prepisy,

- denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zdsadne v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat' pisomne zapisom do stavebného dennika zastupcu

objednéavatel'a na kontrolu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanti v d’alSom postupe
nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred.

7.2.6 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnost’ uvedenu v predchadzajicom bode je povinny umoznit’

objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

7.2.7V pripade, Ze sa objednavatel' neziiCastni kontroly, na ktoru bol zhotovitelom pisomne

vyzvany, je zhotovitel povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit’. V takom pripade je
objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od pévodne
urceného terminu kontroly diela do terminu skutoéne prevedenej kontroly diela, pokial
zhotovitel' v tomto obdobi nebude mécet’ v realizacii diela pokraovat’. Preukazané naklady
spojené s takto dodato¢ne dohodnutym terminom kontroly diela zndSa objednavatel’.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodato¢nej kontrole v priebehu realizacie diela zisti, Ze zhotovitel

vykonal dielo, alebo jeho €ast’ v rozpore s touto zmluvou, je povinny bezodkladne na svoje
naklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’. "

7.2.9 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

72.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel
diela.

Ak zhotovitel’ zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne
avcas, je povinny tieto nahlésit’ objednavatel'ovi a pokraCovat v praci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
pracovnej astavebnej discipliny na stavbe. (nepozivanie alkohol. napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvediceho poveruje zhotovitel’ p. Csaba Liptai.

Zhotovitel’ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom, a
zastupcom objedndvatel'a. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného zastupcu zhotovitela,
riadiaceho vykondvanie diela ozndmi zhotovitel’ vopred objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit’ na kazda potrebnii zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnit’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla
potrieb vyplyvajucich zjeho ¢&innosti, v opaénom pripade zodpoveda za $kody, ktoré
v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hl'adiska
bezpe€nosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodéavatelov
a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknit' na majetku
zhotovitel'a a objednévaterla.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky 3kody, ktoré spOsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatel’a.

Zhotovitel’ pocas realizicie umozni trvalé uZivanie objektu a bezpeny vstup ob&anov do
priestoru nehnutelnosti t.j. zrealizuje vetky bezpe&nostné opatrenia.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoved4 za &istotu a poriadok na vlastnych doddvkach na
stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vzniknt nasledkom jeho &innosti.
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7.2.18 Zhotovitel zodpoveda za pracovné urazy andsledky pracovnych urazov svojich 8.5
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré sposobia sebe alebo pracovnikom
objednavatela pri vykonavani diela zddovodov nedodrzania predpisov  bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiarnej ochrany.

7.2.19 Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, 8.6
ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zavad a odchylok od projektu.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

7.3.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi povolenie na realizéaciu.

7.3.2 Objednavatel’ bude pocas zhotovovania dicla vykonavat’ stavebny dozor.

7.3.3 Stavebny dozor objednavatel'a bude sledovat, ¢i sa prace vykondvaju v sulade s fouto
zmluvou, podla rozpoétu stavby apodla dohovorenych podmienok (stavebny dennik,

pracovné porady, ktoré sa tykaji diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela na 9.1
nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela zapisom v stavebnom denniku a to bez

meskania. «
7.3.4 Vykonom stavebného dozoru objednavatel’ poveruje: ... . 9.

7.3.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred ozndmit pripadni zmenu v osobe ‘
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednévatel’a na stavbe. 9.]

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

|

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne av&as splni zhotovitel odovzdanim diela | |

objednavatelovi, o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym |

L . , . v . . : . . |
zmluvnymi stranami. Ozndmenie o ukonCeni diela a pripravenost k odovzdaniu diela 10
odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred. Na zaklade ‘
pisomného oznédmenia zvola objednavatel preberacie konanie do 3 dni odo dia dorucenia |
pisomného oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie. 1

8.2 K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi odovzda tieto [
pisomnosti, ktoré podmiefiujii prevzatie diela: |
a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

c¢) protokoly a zdznamy o vykonani predpisanych skusok,

d) zaruéné listy pouzitych vyrobkov,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona ¢. 90/98 Z.z. (o stavebnych vyrobkoch), 1

8.3 O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati,
ktorého stastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrénia uZivaniu diela s urenim
terminu ich odstranenia zhotovitelom. Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia
tychto vad podlieha sankciém podla ¢l. XI. tejto zmluvy.

8.4 Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky,
braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova cast, odmietne
prevzatie diela, o ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zédznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili ispesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel’ tito skutoénost
objednévatelovi a vyzve ho ku prevzatiu dicla postupom podla bodu 8.1 tejto zmluvy.




Vadou sa rozumie odehylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom
Va .

COVhik 8= uto zmluvou alebo vSeobeene ziviiznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel
7o lmdpovedé'l aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim dicla, ale stali sa zjavn¢ az po
2 ZOUPL

dovzdani diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokonCena praca oproti zmluve.
0

Zhotovitel’ je povinny pri odovzd.ani diela usporiadat’ syoje ’stroje, vyrobné zariadenia,
mgn_y materidl a odplad na sta\{en‘:sku t’ak, aby mohol objec}navatel’ _d,lelo riadne prevziatj
a uzivat. Stavenisko je zhot?wtel' POVIPUY Uplne vypratat a upravit podl’a projektovej
dokumentacie do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Clanok IX.
o o Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody
S il}ll
y dennf ' _ o ‘
vatel'a pg 01 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je vlastnikom zhotovovanej veci od pociatku.

1 ato b Nebezpetenstvo Skody na zhotovovanej veci znaSa objednavatel odo dila riadneho
' odovzdania diela zhotovitelom.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeCuje zhotovitel. Kupna cena
- vosohe ~ tychto veci je sucastou ceny za dielo.

' Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na v8etkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel' aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Clénok X.
m  dicl Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady
dpis
niu diela 10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze podas
 zakl zarunej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a uréené projektovou
doruceni dokumenticiou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkam, ktoré sii stanovené STN.

10.2 Va@ou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
zdd e . projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami
a vieobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatel’'ovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

y 2 ¢) ma pravne vady, alebo je zat'aZené pravami tretich 0sob.

obkoeH! 0.3 Zirugna doba na stavebné prace a na dodavky je dohodnutad 60 mesiacov a za¢ina plynut

' Odf) dfla protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v &ase, kedy

104 objednévatel nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

fstrdn " Z_I';jlluvné Strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma

< Objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

il ihlotov“?]’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo diia

Og_ﬂtileflla pisomnej reklamacie objednévatelom avady odstranit v termine, uréenom

g Jledna}fatel’om v pisomnej reklamdcii, pokial’ sa na termine odstranenia vad nedohodnu

ugl UVDE strany pisomne inak. V pripade vady, ktord mé charakter havérie a znemoZiuje
tvanie stavby sa zaviizuje zhotovitel’ pristupit’ k odstraneniu vady ihned’ po oznameni.




10.6

10.7

11.2

11.3

114

11.5

12.1

12.2

13.1

13.2

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Pokial’ sa preukaze , ze
zhotovitel' za takéto sporné vady nezodpovedd, ndklady takto vzniknuté buda uhradené
zhotovitel'ovi na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podl'a spdsobu tvorby ceny
diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podl'a vykazu vymer a preukdzaného mnozstva
vykonanych prac.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi po terminoch uvedenych v bodoch 4.1.1 az
4.1.3 tejto zmluvy, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € za kazdy aj
zaGaty defi omeskania. Za omeSkanie s odovzdanim diela sa povaZuje aj situdcia, ked
objednavatel’ dielo v stlade s bodom 8.4. tejto zmluvy dielo neprevezme, a to az do doby
odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel' neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zacaty deil omeskania odstranenia jednotlivej vady
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €. ‘

Ak zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zaruCnej
doby v dohodnutej lehote podla bodu 10.5 zaplati objedndvatel'ovi za kazdy aj zacaty den
omeskania odstranenia reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €.

V pripade, Z¢ zhotovitel' do 7 dni od dohodnutého terminu nezaCne odstrafiovat’ zistené
vady, objednévatel’ mé pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady zhotovitela.
Zhotovitel ma pravo vyuctovat’ objedndvatelovi urok z omeskania v pripade omeSkania
s thradou faktury vo vyske 0,05 % z dlZnej — neuhradenej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ povinnosti tykajuce sa ochrany zZivotného prostredia, vSeobecne zavézn¢ pravne
predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok X111
Odstapenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost’ aicinnost tejto zmluvy o dielo
ukon¢ena len odstipenim od zmluvy alebo vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v prislusnych ustanoveniach Obch-
zakonnika.

e

Zaj




133 objcdm&valer je pp]:fwnen)’/ 'odwt-cjt.o zn?luvy odstapit’ vpripade. porusenia akejkolvek
povinnosti zhotovitela, vyplyvajur:f-:_] z tejto zmluvy ato za povdmle1'1ky, Ze objednévatel’
Vyzve zhotovitel'a, ah}f v.l’ch.nte nim urcenej upustil od porusovania svojej povinnosti,
splnil si zavizok vyplyvajuci ztejto zmluvy a vykonal népravu a zhotovitel Vv uvedenej
|ehote napravu nezabezpeci alebo nevykona.

Clanok XIV.
Zaverecéné ustanovenia

14.1 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

14.2 Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozZné len formou pisomnych &islovanych
azdy dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

114.3 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢.1, ktora obsahuje polozkovity rozpodet
predmetu zmluvy — diela.

14.4 Zmluva bola vypracovand v Styroch vyhotoveniach, zktorych zhotovitel' obdrzi jedno
GOt vyhotovenie a objednavatel’ obdrZi tri vyhotovenia.

ej Vi . . ) . . ) ,
1N 14.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

p Jey podp p Y
SrunE stran a ucinnost’ dilom nasledovnym po jej zverejneni na webovej stranke verejného
ot obstaravatel’a.

14.6 Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu
zverejnit’ vyplyva z ustanovenia § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k

informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informaécii) v
platnom zneni.

Vo Vicanoch, diia 3.5 (0 coT) V Dunajskej Strede, dita 24..19. 20 4

...........................

Za zhotovitel'a;

g # . 3 CIER \
b ’ o RlGNUM

g AN SIGNUM Sloee='-
WY (1) ks 9] tesenského 50z
ry "-:‘-' , Y d Sy
Hg “\‘Ugd!-'i-k.'..l..... e

H8. Gyula Ivan, starosta obce Ing. Peter Te(eky, konatel’




Shovati: Nazov projektu: Rek. strechy nad jedaliou z§ a M$
SIGNUM Slovakia s.r.o. Cast: Plocha strecha '
Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajska Streda Objednavatef:  Obec VIcang,; """""" -
info@signumslovakia.sk | www.signumslovakia.sk Zhotovitel: SIGNUM Slovakia s.r.o B

Jednotkova cena

Cenova ponuka ¢&. 099 AV/2017

Celkova cena

P.&. Nazov materialu / kratky popis Mnozstvo  M.J. (dodévka + monta?) (dodiva + monté2)
Sikaplan 15 G
1. 146 2 10,85 EUR /m2
Hydroizolagna félia na baze mPVC hr. 1,5 mm - vystuzena " m fipasi0 EUR_
5, aoeotextiiia 300 g/ma ___ 146 m2 1.05EUR /m2 153,30 EUR
Separatna a/alebo ochranna vrstva
" B e
Tepelnoizolatna doska z expandovaného polystyrénu (100 kPa)
4 Ponstyren EPS 150, celk hr. 50 mm, A = 0,038 W.m-1.K-1 116 m2 471EUR /m2 546,36 EUR
Tepelnmzolacna doska z expandovaneho polystyrénu (150 kPa) J
5, e ellg L ey T 450 ks 1,08 EUR /ks 486,00 EUR
Mechanické kotvenie mPVC félie do nosného podkladu
6 e lenlewSlkeflon 11 FE_ T 4 ks 28,50 EUR /ks 114,00 EUR
Systémové riesenie ukonéenia stenovej listy a inych detailov I i
7 Rohové / sten_O\{e Il.sty'-.R.é. 70 mm , . : 53 m 315EUR /m’ 'TSG;SS-EUR
Systémové ukonéenie félie na navazujlce stavebné konstrukcie I
8. A_tlkc’?_va ol‘(qppl_t_:va - RS .100 mr?1, odtieri: 701 (svetloSeda) 32 m 448EUR /m’ '-143,56'EUR
Systémové ukoncenie folie na atike AEE A
“ Atikové okapnica - R.S. 150 mm, odtieri: 701 (svetlo$eda) 29 m 4.90EUR /m’ 'fﬁﬁ.‘gb'EU»"\‘
Systémové ukoncenie félie na atike CRISGEY
10. Podkladovy pas oplechovania atiky - R. S.330 mm 21 m 6.95EUR /m’ 145,95 EUR
Podkladovy plech z pozinkovaného plechu hr. 1,0 mm AR b e T
11, ~SLS80S vpusta BN 100 mm; 20, JOPWET 2 ks 63,00 EUR /ks 126,00 EUR
PR T o 156,36 EUR 158,36 EUR
Systémové riedenie detailov nevystuzenou foliou Sikaplan S
13, ‘Pomocny material 125,00 EUR '1-_25;00-EUR
Iny spojovaci material, &istide, ochranné pomocky iné izt
o, e s 135,00 EUR 13500 EUR

Doprava materialu na stavbu, vyloZenie a uloZenie na pracovisko

Celkova suma bez DPH

4 732,00 EUR

DPH 20%

Celkova suma vratane DPH

s U

w/
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Vypracoval: 10.10,2017 | Platnost 60 dni | Arnold Vida, mab. +42'-\1‘41 88 55 84, e-mail: vida@signumslovakia.sk
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